Rekonstrukce venkovni schodisté v objektu Specialni zakladni skoly Kraliky

WPVIOP02ZM3Y

Smlouva o dilo €. SpZSKr 320/2022

na zhotoveni dila

»Rekonstrukce venkovniho schodisté v objektu Specialni zakladni Skoly
Kraliky*

Smluvni strany

1. Objednatel: Specialni zakladni Skola Kraliky
Nabrezni 130
561 69 Kraliky
zastoupen: Mgr. Zdenkem Nesvadbou, reditelem skoly
Bankovni spojeni: KB Praha — pobocka Kraliky
¢.u.: 1431611/0100
IC: 61235105

2. Zhotovitel: XXXX
se sidlem xxxxxx
zastoupen: -
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
XXXX
Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:
XXXX
Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté:
XXXX
Osoby opravnéné k podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti stavby:
XXXX
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna
¢.a.: xxxx (je-li uchaze¢ platcem DPH, doplni &islo uctu, ktery je
spravcem dané zvefejnén zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup dle §109
odst. 2 pism. c) zakona ¢&. 235/2004 Sb., o DPH)
IC: xxxx
DIC: xxxx
spisova znacka rejstfikového soudu: xxxx

Objednatel jako zadavatel vefejné zakazky ,,Rekonstrukce venkovniho schodisté v objektu
Specialni zakladni §kola Kraliky* a zhotovitel jako vybrany dodavatel uzaviraji tuto smlouvu o dilo
(déle jen ,,smlouva®), kterou se zhotovitel zavazuje fadn¢ a v€as, na sviij naklad a nebezpeci, provést
pro objednatele dilo dle podminek této smlouvy a jejich ptiloh a objednatel se zavazuje za podminek
této smlouvy dilo ptevzit a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.
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Rekonstrukce venkovni schodisté v objektu Specialni zakladni skoly Kraliky

Clanek I. Predmét dila

1.

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,,Rekonstrukce venkovniho schodisté v objektu Specialni
zakladni Skola Kraliky*.

Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace — ptiloha ¢. 2.

Rozsah dila je tedy dan projektovou dokumentaci a rovnéz soupisem praci s vykazem vymer, ktery
je prilohou této smlouvy.

Provedeni dila zahrmuje zejména tyto ¢innosti:
a. Bouraci a betonarské prace
b. Montéaz kovového schodisté

c. Uprava okolniho prostfedi

Clanek II. Cena dila

1.

10.

Cena dila byla stanovena na zakladé¢ dohody Smluvnich stran v souladu s § 2 zakona ¢. 526/1990
Sb., o cenach, jako cena nejvyse ptipustna.

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za fadn¢ provedené dilo, ¢ini dle dohody
smluvnich stran

xxx K¢ bez DPH (dale jen ,,smluvni cena‘).
DPH pfi sazbé€ 21 % cini xxxx K¢
Cena v¢etné DPH ¢ini xxxx K¢

Uvedena smluvni cena je cenou nejvyse piipustnou a zahrnuje veskeré naklady zhotovitele vzniklé
v souvislosti s provadénim pifedmétu dila. DPH bude fakturovana podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z ptidané hodnoty, platného a uc¢inného ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, ze pifi zméné sazby DPH se cena dila v¢. DPH navySuje/snizuje
v souladu s touto zménou sazby.

Cena dila vychazi z odsouhlaseného polozkového rozpoctu dila.

Ceny jednotlivych polozek dila uvedené v polozkovém rozpoctu — Pfiloha ¢. 1 Smlouvy, jsou
stanoveny jako ceny pevné, nepiekrocitelné, po celou dobu realizace dila. Témito cenami budou
ocenény i veskeré piipadné viceprace, realizované Zhotovitelem do data predani a pievzeti dila.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zaklad¢é zhotovitelem
uplatnénych dil¢ich danovych dokladi/faktur a konecného danového dokladu/faktury, které budou
mit stanovené nalezitosti podle této smlouvy.

Lhuta splatnosti daiiovych dokladt/faktur je 15 kalendainich dnti ode dne prokazatelného doruceni
danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami objednateli

Cenu dila je mozné ménit dodatkem ke Smlouvé na zdkladé dohody Smluvnich stran pouze za
nasledujicich okolnosti:

pfi zménéch dila pozadovanych Objednatelem,

b. pfi zménach dila vynucenych nepredvidatelnymi okolnostmi, které nemohla z4dnd ze
smluvnich stran ovlivnit,

c. pokud bude objednatel pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek nez tu, ktera byla
ur¢ena cenovou nabidkou zhotovitele.

Zhotoviteli zanika jakykoli ndrok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné neoznami objednateli
nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny dila ihned poté, kdy se ukdzalo, Ze je

SOD ¢. SpZSKr 320/2022

Strana 2 (celkem 5)



Rekonstrukce venkovni schodisté v objektu Specialni zakladni skoly Kraliky

zvySeni ceny dila nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni zhotovitele nezaklada pravo zhotovitele
na zvySeni ceny dila. Zvyseni ceny dila je mozné pouze za podminek stanovenych smlouvou, a to
pred provedenim ptislusnych praci ¢i dodavek.

Clanek III. Termin plnéni, misto plnéni, podminky pInéni

1.
2.

Stavenisté bude predano zhotoviteli nejpozdéji do 5 dni od podepsani smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat predmét dila dle ¢l. I. smlouvy
objednateli nejpozdéji do 31. Fijna 2022

Mistem plnéni jsou Specialni zakladni §kola Kraliky, Nabiezni 130, 56169 Kraliky

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila (tedy od pfedani stavenisté po pievzeti fadné
dokonc¢ené¢ho dila objednatelem) bude mit uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu
zahrnujici pojisténi odpoveédnosti za Skodu zptisobenou tietim osobam s pojistnym plnénim ve vysi
nejméné¢ 2 mil. K¢ Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu piedlozit objednateli pied
podpisem této smlouvy; dale pak v prubéhu realizace dila vzdy na Zadost objednatele, a to
nejpozdéji do 3 dnti od pozadani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% ze smluvni ceny dila za ptipad
poruseni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace pfedmétu dila uzavienou platnou a G¢innou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam dle
smlouvy a dale rovnéz v piipad€ nesplnéni povinnosti predlozit objednateli platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu ani v dodate¢né 1hité 10 dnti od pozadani dle predchoziho bodu. Smluvni strany
se dale dohodly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v piipadé, Ze zhotovitel neprokaze
objednateli, Ze ma po celou dobu realizace dila uzavienou platnou a u¢innou pojistnou smlouvu dle
predchoziho bodu.

Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele prokazat, ze osoby odpovédné za vedeni stavby, které
zhotovitel deklaroval v nabidce do vetejné zakazky, na jejimz zaklad¢ je tato smlouva uzaviena, se
na jejim plnéni skute¢né podileji. Pfipadna zdména nebo nahrazeni téchto osob se pfimétené ridi
postupem pro zménu poddodavatele.

Zhotovitel je povinen zhotovit dilo s maximalni odbornou péc¢i, v obvyklé kvalité, na sviij naklad a
na své nebezpeci a ve sjednané dobg.

Ukonc¢enim dila se rozumi uplné a bezvadné dokonceni stavby, jeji vyklizeni a podepsani zapisu o
predani a prevzeti dila

Clanek IV Dodaci podminky

N —

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, fidi se vztahy ustanovenimi ob¢anského zakoniku.
O prubéhu realizace dila povede zhotovitel stavebni denik (§ 157 zak. ¢. 183/2006 Sb.). Zhotovitel
je povinen v tomto deniku vést zaznamy o pracich, a to ode dne zahajeni realizace dila.

Objednatel ma pravo dohlizet, zda je v mist¢ realizace dila zachovavan potradek a kontroluje
provadéni praci podle zadani. Na pozadani je zhotovitel povinen piedlozit potiebné podklady pro
provadéni praci.

Zhotovitel ptebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za odborné vedeni
dila ve smyslu pfislusného ustanoveni stavebniho zdkona v platném znéni a za sledovani a
dodrzovani predpisti o pozarni ochran¢ a bezpecnosti pii praci.

Objednatel si vyhrazuje pravo v zavislosti na finan¢nich moznostech omezit rozsah praci uvedeny
v této smlouvé.
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Vsechny Skody a ztraty, které vzniknou az do dne piedani dila, jdou k tizi zhotovitele. RovnéZz tak
odpovida zhotovitel za v§echny Skody, které vzniknou v disledku provadéni dila tfetim, na realizaci
dila nezacastnénym osobam, piipadné objednateli. Zhotovitel je povinen tyto vzniklé Skody uhradit.

Poptavka objednatele uvazuje zasadné s novymi materialy a vyrobky fadné kvality Ufedné
schvalenymi. Zhotovitel je povinen pribézné pti fakturaci predkladat ptislusné doklady na materialy
a zafizeni, na vyzadani v€etné zkuSebnich protokold.

Kvalitativni a dodaci podminky jsou uréeny predev§im platnymi EN, CSN a déle touto smlouvou.
Platné CSN i ptes ukonceni jejich zadvaznosti budou ob&éma stranami respektovany.

Clanek V. Soudasti smlouvy

Nasledujici prilohy tvofi nedilnou soucast této smlouvy:

Priloha ¢. 1 -  Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymér

Priloha ¢. 2 -  Projektova dokumentace

Piiloha &. 3 -  Cestné prohlaseni

Ptiloha¢. 4 - Obchodni podminky pro stavebni prace

lanek VI. Zavérecna ustanoveni

C
1.

Prislusnd dokumentace nezbytna k provadéni dila byla soucasti zadavaci dokumentace verejné
zakazKy, na zaklad¢, které byla uzaviena tato smlouva. V listinné formé bude objednatelem pfedana
zhotoviteli nejpozdé&ji pii predani staveniste.

Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni smlouvy o institutech zajisténi nebo utvrzeni dluhu

(zejména ujednani o bankovni zaruce) ztéto smlouvy nezanikaji odstoupenim od smlouvy
kteroukoli ze smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran a G¢innosti
dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva
zvefejnéna ani devadesaty den od jejiho uzavteni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku.

S ohledem na povinnosti plynouci ze zédkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednavaji smluvni
strany nasledujici:

a. Objednatel odesle tuto smlouvu ke zvefejnéni v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra CR bezprosttedné po jejim uzavieni.

b. Smluvni strany prohlasuji, Ze zZddna ¢ast smlouvy nenaplituje znaky obchodniho tajemstvi
ve smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku.

c. Zhotovitel prohlasuje, ze jim ve smlouvé uvedené udaje, na které se mohou vztahovat
predpisy o ochrané osobnich tdajl, jsou bud’ udaji vefejné dostupnymi, nebo s jejich
zpracovanim objednatelem po dobu neurcitou za ucelem zvetejnéni smlouvy v registru
smluv souhlasi a Ze s timto uspotadanim seznamil vSechny osoby, které za svoji stranu
uvedl v této smlouvé, a ma jejich souhlas se zpracovanim osobnich udajt.

Zmény této smlouvy lIze Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné cislovanych dodatkl
odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. To neplati v piipadé
zmén udaji uvedenych v zahlavi smlouvy (napf. kontaktnich udaji smluvnich stran nebo
jednajicich osob), které lze provést na zaklad¢ oznameni pfislusné smluvni strany. Toto oznameni
ucini ptislu$na smluvni strana pisemné nejpozdéji do 10 dnti ode dne, kdy ke zméné doslo.
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6. Neplatnost, netcinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni smlouvy nema vliv na platnost,
ucinnost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Smluvni strany maji povinnost takové
ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.

7. Veskeré spory vzniklé ztéto smlouvy budou rozhodovany ve shodé s ¢eskym pravnim fadem
obecnymi soudy.

8. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, kazdého s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi tii vyhotoveni a zhotovitel vyhotoveni dvé.

9. Smluvni strany stvrzuji, ze si smlouvu piecetly, jeji obsah a obsah piiloh podrobné znaji a souhlasi
s ni. Smluvni strany prohlasuji, ze se smlouvou citi byt vazany, ze ustanoveni smlouvy jim jsou
jasna a ze tato byla uzaviena uréité, vazné a srozumitelné, na zaklad¢ jejich pravé a svobodné vile,
nikoli za napadné nevyhodnych podminek nebo v tisni, na diikaz ¢ehoz ptipojuji nize své podpisy.

V Kralikach dne: xxxx V xxxx
Za objednatele: Za zhotovitele:
Specialni zakladni Skola Kraliky XXXX.
Mgr. Zdenék Nesvadba XXXXXX
feditel skoly jednatel
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