



SpZSKr 385/2024

Změna zadávacích podmínek

na

„Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci pravé části objektu a učebny v levé části objektu (č.106)“

„Speciální ZŠ Králíky, Nábřežní 130, Králíky“

SpZSKr 231/2024

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY SE MĚNÍ TAKTO:

Ad 3 Rozpis rekonstruovaných částí

- Chodba a schodiště, instalace el. plošiny
- Tělocvična – gymnastický sál
- Nářadovna TV
- Odborná učebna – HV
- Učebna – kmenová třída
- ~~– Vstup do knihovny z ředitelny~~
- Zateplení fasády, soklu, hydroizolace, od drenážování pravého křídla budovy, rekonstrukce ploché střechy
- Učebna speciální třídy v levé části budovy (č.106)

Ad 5 Lhůty a místo plnění veřejné zakázky se mění takto

Termín zahájení projekčních prací: 06/2024

Termín dokončení zakázky: **31.10.2024**

Ad 6 Lhůta a místo podání nabídek, otevírání obálek se mění takto

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do **21.6.2024 do 10:00 hodin**

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:

Speciální základní škola Králíky,

Nábřežní 130

561 69 Králíky

Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po – Pá 7:00 – 13:00 na adrese:

Speciální základní škola Králíky

Nábřeží 130

561 69 Králíky

Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením „**NEOTEVÍRAT – Veřejná zakázka**“

Případné opoždění podané nabídky zadavatel nevrací.

Otevírání nabídek se uskuteční dne 21.6.2024 v 10:05 hodin ve Speciální základní škole Králíky.

2 SMLOUVA O DÍLO Č. SPZSKR 228/2024 NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE SE MĚNÍ TAKTO:

Článek 1 písmeno a) se ruší

~~a) pro podání žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Součástí dokumentace je obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zpracování do čistopisu a sepsání žádosti o vydání stavebního povolení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný osobou odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce.~~

~~Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané stavební povolení k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání stavebního povolení s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.~~

Článek II. Cena díla, platební a fakturační podmínky se mění takto:

~~cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a): **(doplň uchazeč)** Kč~~

Článek III. Termín plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

- ~~— předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do **60 kalendářních dní od vstupu smlouvy v účinnost**~~
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do **120 kalendářních dní od vstupu smlouvy v účinnost**
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) nejdéle do **120 kalendářních dní od vstupu smlouvy v účinnost**

Všechny ostatní ujednání se nemění